



UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN KENDAL

Jl. Soekarno – Hatta No. 193 Telp. (0294) 381251 – 381232 Fax. (0294) 381062 Kendal 51313

PENGUMUMAN e-LELANG PEMILIHAN LANGSUNG DENGAN PASCA KUALIFIKASI

Nomor : 027/ 5/ 1.62/ ULP/ 2017

POKJA 1 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kendal akan melaksanakan e-Lelang Pemilihan Langsung dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan pekerjaan konstruksi sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan:

Nama paket pekerjaan	:	Rehabilitasi Jembatan Jl. Kalibareng - Sojomerto
Lingkup pekerjaan	:	Rehab Jembatan : 1 unit
Nilai total HPS	:	Rp. 1.400.000.000,00 (Satu milyar empat ratus juta rupiah)
Kualifikasi / Sub Kualifikasi	:	Usaha Kecil
Klasifikasi /Sub Klasifikasi	:	Jasa pelaksanaan konstruksi bangunan sipil
Sumber pendanaan	:	APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017

2. Persyaratan Peserta:

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia jasa yang memenuhi persyaratan dengan terlebih dahulu melakukan registrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kendal melalui portal LPSE <http://www.lpse.kendalkab.go.id>

3. Pelaksanaan Pengadaan

Pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara elektronik dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Aplikasi SPSE) pada alamat website LPSE Kabupaten Kendal : <http://www.lpse.kendalkab.go.id>.

4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan:

Jadwal dapat dilihat pada website LPSE Kabupaten Kendal <http://www.lpse.kendalkab.go.id>.

Demikian pengumuman ini, kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

Kendal, 8 Agustus 2017

POKJA 1 ULP Kabupaten Kendal
Ketua

TTD.

PENGUMUMAN PAKET PEKERJAAN
REHABILITASI JEMBATAN JL. KALIBARENG - SOJOMERTO

FileEditViewHistoryBookmarksToolsHelp

LPSE Kabupaten KendalLPSE Kabupaten KendalJadwal Lelang

ipse.kendakab.go.id/eproc/lelang/tahap/1510501160%Search

Most VisitedGetting StartedAll Original Stuff - Pal...Home - Rencana Umu...SKETCHUP TEXTURE: ...siti.ikantuna.gage - O...Yasui Hon Ya - Jakart...HenShU_Shop - Curu...Oldgadgetz - Jakarta ...Mu's Comics - Pulo Ga...>>

Tahap Lelang Saat Ini

Tahap	Mulai	Sampai	History Perubahan
Pengumuman Pascakualifikasi	08 Agustus 2017 16:00	14 Agustus 2017 16:00	Tidak ada
Download Dokumen Pengadaan	08 Agustus 2017 16:00	14 Agustus 2017 16:00	Tidak ada
Pemberian Penjelasan	11 Agustus 2017 10:00	11 Agustus 2017 11:00	Tidak ada
Upload Dokumen Penawaran	12 Agustus 2017 08:00	15 Agustus 2017 08:00	Tidak ada
Pembukaan Dokumen Penawaran	15 Agustus 2017 08:01	18 Agustus 2017 15:00	Tidak ada
Evaluasi penawaran	15 Agustus 2017 10:00	31 Agustus 2017 15:00	Tidak ada
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	22 Agustus 2017 10:00	31 Agustus 2017 15:00	Tidak ada
Pembuktian Kualifikasi	30 Agustus 2017 08:00	31 Agustus 2017 12:00	Tidak ada
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	31 Agustus 2017 12:00	31 Agustus 2017 15:00	Tidak ada
Penetapan pemenang	31 Agustus 2017 12:00	31 Agustus 2017 15:00	Tidak ada
Pengumuman Pemenang	31 Agustus 2017 12:00	31 Agustus 2017 15:00	Tidak ada
Masa Sanggah Hasil Lelang	31 Agustus 2017 15:00	04 September 2017 09:00	Tidak ada
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	05 September 2017 09:00	05 September 2017 15:00	Tidak ada
Penandatanganan Kontrak	06 September 2017 09:00	06 September 2017 15:00	Tidak ada

Tutup